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DISCLAIMER 

DIT DOCUMENT IS EEN MODELOVEREENKOMST TUSSEN DE BELANCRIJKSTE STEDELIJKE AUTORITEIT 

EN DE OVERICE PROJECT PARTNERS VAN EEN EUI-IA-PROJECT. HET DIENT UITSLUITEND ALS 

VOORBEELD. HET MOET TUSSEN DE PROJECT PARTNERS WORDEN ONDERHANDELD EN AANCEPAST 

AAN DE INDIVIDUELE BEHOEFTEN VAN HET PARTNERSCHAP. 

DE PARTNERSCHAPSOVEREENKOMST DIE TUSSEN ALLE PROJECT PARTNERS 15 ONDERTEKEND , MOET 

ALLE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN ELKE PROJECT PARTNER VOOR , TIJDENS EN NA DE 

UITVOERING VAN HET PROJECT BEVATTEN. 

DE BEPALINCEN VAN DEZE OVEREENKOMST ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE PROJECT PARTNERS: 

LEVERANcIERs EN oVERDRAGERS. WANNEER BEPALINCEN ALLEEN VAN TOEPASSING ZIJN OP ÉÉru VNN 

DEZE cATEcoRITËN PARTNERS , WoRDEN LEVERANCIERS OF OVERDRAGERS SPECIFIEK VERMELD. 

DEZE PARTNERSCHAPSAKKOORD MOET FORMEEL WORDEN CEWTJZICD WANNEER ER EEN WIJZICING IN 

DE SAMENSTELLING VAN HET PARTNERSCHAP PLAATSVINDT. ELKE WIJZIGING VAN DE 

PARTNERSCHAPSAKKOORD TIJDENS DE UITVOERING VAN HET PROJECT MOET AAN DE 

INITIATIEVAUTORITEITEN WORDEN MEEGEDEELD. 

DE CONTRACTUELE BETREKKINC MET OVERDRACHTS PARTNERS MOET UITERLIJKTIJDENS DE 

UITVOERINC VAN HET PROJECT WORDEN GEFORMALISEERD. HET FORMAAT IS NAAR EICEN 

GOEDDUNKEN VAN HET PARTNERSCHAP. Houd er rekening mee daI een modelvoor wijzigingen met 

betrekking tot de integratie van overdragende partners beschikbaar is als bijtage nr. 4 en , indien gebruikl , 

moet worden aangepast aan de speciFieke kenmerken van hel parlnerschap. 

DE INITIATIEVNEEMSTAANDE AUTORITEITEN KUNNEN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR 

DE INHOUD OF HET CEBRUIK VAN DIT MODEL. HET PARTNERSCHAP BLIJFT VOLLEDIG 
DIE GEEN VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD VAN DE PROJECTPARTNERSCHAPSAKKOORD , 

BEPALINGEN MAC BEVATTEN DIE IN STRIJD ZIJN MET DE SUBSIDIEOVEREENKOMST. 
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Gelet op het wettelijk kader en de verplichtingen en verantwoordelijkheden zoals 

vastgelegd in de artikelen 1 en 8 van de subsidieovereenkomst tussen de gemachtigde 

instantie en de gemeente Heerlen, optredend als hoofdstedelijke autoriteit van het project 
EUI03-157 - PULSE-TWIN, Proactive Urban Livability and Safety Engine with Integrated Social 

Digital Twin. 

De volgende overeenkomst wordt gesloten tussen: 

Gemeente Heerlen, 
Geleenstraat 25, 6411HP Heerlen 

hierna te noemen de Hoofdstedelijke Autoriteit 

Vertegenwoordigd door NN (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

en de Nationale Politie (NPOL)-Innovatielab 
Nieuwe Uitleg 1, The Hague 

ge 
door: 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

en Universiteit Maastricht (UM-BISS) 

Minderbroedersberg 4-6 6211 LH Maastricht 

Vertegenwoordigd door: 

en Stichting Incluzio Uitvoering/ Buurtteams Heerlen 

Albert Verweystraat 6, 5921 AZ Venlo 

en Coöperatie JENS U.A. 

Kruisstraat 103, 6411 BS Heerlen 

Vertegenwoordigd RE | (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

en Nederlandse afdeling van CPTED, Vereniging voor Veilig en Beveiligd 

Stedenbouwkundig Ontwerp, Planning en Beheer (SVOB) 
Van Diemenstraat R Amsterdam 

Vertegenwoordigd door: (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

en Campus Heerlen Management & Development (BSSC) 
Brightlands Smart Services Campus 
Adres Smedestraat 2, 6411 CR, Heerlen 

Vertegenwoordigd door: 

  

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



Hierna te noemen: de Uitvoeringssparlners (Deliveryparlners) 

Voor de uitvoering van hel EU|-lA-projecl EUl03-157 - PULSE-TWIN , Proactive Urban 

Livability and SaFety Engine with lnlegrated Social Digitat Twin , goedgekeurd door het 

selectieéomité op iZ aprit 2025 wordt de votgende overeenkomsl gesloten tussen de 

projectpartnersr en komen de partijen het volgende overeen: 

. ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 

ARTIKEL 1. WETTELIJK KADER EN DEF¡NITIES 

1. Voor de toepassing van deze overeenkomsl is hel wettelijk kader zoals uiteengezet in 

artikel 1 van de subsidieovereenkomst van Loepassing. 

2. Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder: 

Overeenkomst: Projectpa rlnerschapsovereen ko mst. 

Aanvraagformulier: het aanvraagtormulier zoats opgenomen in bijtage 1 bij deze 

overeenkoms¡ , samen met eventuete wijzigingen in heL aanvraagformulier die door de 

in itia tietnemende a u torite iten z'rjn goed ge keu rd. 

Goedkeuringsbesluit: heL goedkeuringsbesluil van het selectiecomité zoals vermeld in de 

su bsid ieovereen komst. 

lnitiatief: het Europees stedelijk initia tief. (Eufopea n Urban lnitia tive) 

lnitiatiefautoriteiten: de met de uitvoering betaste instantie , het permanent secretariaat , 

de Europese Commissie en de boekhoudkundige tunctie. 

Hoofdstedetijke autoriteit: de entiteit die de hoofdverantwoordetijkheid draagt voor de 

atgehete uipóering en het beheer van het project. Zij draagt de voltedige tinanciête en 

juiidische verantwoordetijkheid len opzichte van de met de uitvoering belaste entitei!. 

partnerschapsovereenkomst: overeenkomst tussen atle projectpartners waarin atle taken 

en verantwoordelijkheden van etke projectpartner vóór , tijdens en nð de uitvoering van het 

project zijn vastgelegd. 

Projecb EUt03-157 - PIJLSE-TWIN , Proactive lJrbon Livability ond Safety Engine with 

tntegrated Social DigitalTwinzoals beschreven in de meest recente getdige versie van het 

aa nvraag Formu [íer. 

projectpartners: entiteilen die in het aanvraagformulier worden genoemd a[s 
projectbetanghebbenden met een specifiek budget. HeI gaat om: 

, 
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o de Betangrijkste stedetüke autoriteit (main urban authority of MUA) , Geassocieerde 

stedetijkiaútoritei¡en en U¡tvoerende partners (detiverypartners) die een actieve rol 

en veránEwoordelijkheden hebben bij de uitvoering van het projec¡ ; 

o Overdrachtpartners (transferpartners) , stedetijke autoriteilen die tijdens de 

uitvoering vån het projecl tot het partnerschap toetreden om de aanpasbaarheid van de 

geleste optossing aan andere stedetijke contexten in de EU te bevorderen ; 

o Sturtgroäp: iedere uitvoerende partner neemt met een gemandateerde atgevaardigde 

deet in de sluurgroep , inclusiet een aFgevaardigde van de gemeente Heerlen. De 

gemeente Heerten neeml als hoofdstedetUke autoriteit (MUA) daarnaast me! 1 

ã fgevaa rd i gd e a [s hootdstedetijke a u tori teit/voorzi tte r d ee [. 

Subsidie: de maximate EFRO-medefinanciering die aan het project wordt toegekend 

overeenkomsLig het aa nvraagformutier. 

Subsidieovereenkomst: overeenkomst tussen de mel de uitvoering belaste enliteit en de 

bãlangrijksfe stedelüke auEoriteit , waarin de voorwaarden worden vastgelegd waaronder 

de mãt de uitvoering betaste entileit de subsidie voor de uitvoering van heL project 
overdraagt aan de betangr[kste sledetijke autoriLeit (namens atte projectparlners). 

EU¡-lA-richtsnoeren: de meest recente gepubliceerde versie van de EUI-lA-richtsnoeren , 

aangevutd met de thematische FacLsheets' 

ARTIKEL 2 TOEPASSINGSGEBIED VAN DE OVEREENKOMST 

1. De part'rjen bij deze overeenkomst zijn de belangrijksle stedelijke autoriteit en de 

projectpartners zoals hierboven vermetd en opgenomen in de laatst goedgekeurde 

versie van het aanvraagFormutier. 

Z. Deze overeenkomst wordt in eersEe instantie gesloten tussen de belangrijkste sledelijke 

autori¡eit en de ui¡voerende partners tijdens de starttase van het project. Zodra het 

cenlrum voor publieke slimme sociate veitigheid is opgericht , wordt het in het 

projectpartnerschap geintegreerd. Overdrachtpartners worden uitertijk twaatt 

maanden na de start van de uitvoeringstase in het projectpartnerschap geinlegreerd. 

Deze nieuwe contractuete relatie moet door atte projectparLners worden 

getormaliseerd. 

3. Het onderwerp van deze overeenkomst is het vastteggen van regelingen en heL 

vastsletlen van samenwerkingsbeginseten en procedureregels die de rechten en 

verantwoordetijkheden van de partijen van het partnerschap regelen mel het oog op de 

succesvolte uitvoering van het project EUIO3-157 - PULSE-TW¡N , Proactive Urban 

Livabitity and SaFety Engine wiLh lnLegrated Social DigitatTwin , zoals aangegeven in de 

bijtagen. De bütagen - met inbegrip van atte bepalingen waarop zii ziin gebaseerd en 

wððrnaar zij verw'rjzen - worden beschouwd als een inlegrerend onderdeel van deze 

overeenkomst: 

Bülage 1 - 
de laatste versie van het door het initiaEiet goedgekeurde 

aanvraag tormulier , 

. Bülage 2 - de onderlekende subsidieovereenkomst tussen de gemachtigde entiteit 

en de betangrÜksle stedelijke autoriteit , 

BÜlage 3 - Verdeting van torfaitaire bedragen , 

. 

. 

6 



4. De belangrijkste stedetijke autoriteit en atte projectparlners verbinden zich ertoe het 

projec¡ gezamentijk uit te voeren overeenkomstig de taakverdeling zoats vastgetegd in 

de subsidieovereenkomsl en in het aanvraagtormulier , mel ats doel de betangrijksle 
doetstettingen en resuttaten van het projecL te bereiken. 

5. De voorwaarden in deze overeenkomsL worden door atte partijen erkend en aanvaard. 

De belangrijkste stedetijke autoriteiL en de projectparlners zijn verplicht a[[e regels na 

te leven en a[[e verplichlingen na le komen die zijn vastgelegd in deze overeenkomst , de 

subsidieovereenkomst en het per 1 oktober 2025 vastgestelde projectptan (daarín zijn 

alte aanbevetingen en aanvultingen op de aanvraag vereist door de EUI autoriteit 

verwerkl). 

ARTIKEL 3. DUUR VAN DE OVEREENKOMST 

1. De overeenkomst treedl in werking tussen de belangrijkste sledetijke autoriLeiten en 

de uitvoerende parlners op de datum waarop zij door de laatste van de parlijen is 

ondertekend. 

Z. De overeenkomst btijFt van kracht totdat de hootdstedelíjke autoriteit en de 

projectpartners hun verplichtingen uiL hoofde van deze overeenkomsl en de 

subsidieovereenkomst vottedig zijn nagekomen. ln het bijzonder blijven alle relevante 

bepalingen die nodig zijn voor de nakoming van de in deze overeenkomsl vastgestelde 

archiverings- en auditverplichtingen van kracht tot heL einde van de in artikel9'4 van 

deze overeenkomst genoemde periode , 

3. lndien er tussen de projectparLners een onopgetost geschilonlstaat over de uitvoering 

van het project , btijtt de partnerschapsovereenkomst van kracht totdat de zaak door de 

bevoegde instantie is bestechE. 

4. De overeenkomst kan voortijdig worden beëindigd door een besluit van de stuurgroep 

van het EUt03-157 - PULSE-TWIN-project , die ook de gevolgen van een dergetijke 
voortüdige beëindiging regett. lndien de subsidieovereenkomst wordl beëindigd , 

wordt ook de onderhgriige overeenkomst beëindigd. 

ARTIKEL 4. BESLUITVORMING IN HET KADER VAN DE 

OVEREENKOMST 

1. Bestissingen met betrekking lot: 

- de algemene projectactiviteilen worden genomen door de stuurgroep van het 

EUl03-1 57 - PU LSE-TWIN-Project ; 

- individuete activiteiten van de projectparLners worden genomen door de stuurgroep 

van het EU103-157 - PULSE-TWIN-project ; 
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Voorstellen voor wûzigingen van de vastgestelde atgemene projectbegroting 
worden besproken ln-dã stuurgroep contorm richtlijnen EUl. De algemene 

projectbegroting is vaslgesleld doo¡ de EUI conForm ingediend projectptan. 

De individuele begroting van de projecLpartners is in hel basisptan/projeclptan 
vastgesteld (oktober 2025) en ís richting gevend voor de sLuurgroep. 

verzoeken om uitsluiting en toevoeging van projectpartners worden behandeld door 

het stuurcomité van he! EUl03-157 - PULSE-TWIN-project 

z. Het besluiEvormingsproces wordE als volgl georganiseerd: Besluiten van de 

stuurjroep worde-n genomen door middet van opgn stemming onder de 

verteienwoordigers uaã de uitvoerende parLners. Een besluit wordt geacht geldig te 

z¡n in?ien een m-eerderheid van de uitgebrachte stemmen voor is , op voorwaarde dat 

tãn minste twee derde (2/3) van de uitvoerende partners aanwezig oF naar behoren 

vãrtegenwoordigd is. Deze eis getdt zowel voor online als voor persoont'tjke 
vergaderingen van de stuurgroeP' 

Bij stakíng van stemmen is de vertegenwoordiger van de MUA slemmend lid. 

HOOFDSTUK 2 - VERPLICHTINGEN VAN DE PROJECT 

PARTNERS 

ARTIKEL 5 . ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN 

5. 1. Verptichtingen van de betangrÜkste stedelijke autoriteit 

(a) De betangríjkste stedetijke autoriteit votdoet aan a[[e verplichtingen die voortvloeien uil 

de subsidieovereenkomst en de EU|-lA-richtsnoeren en is veranLwoordetijk voor de 

algehele coördinatie , hel beheer en de uitvoering van het project. 

(b) De betangrijkste stedetijke autoriteit garandeert dat zij bevoegd is om de aan het project 

deelnemende projectpartners te verLegenwoordigen conform EUI vastgestetde 

vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dit ten aanzien van de met de uitvoering belaste 

instantie en andere initiatieFnemende autoriLeiten. Zii ondertekent de 

subsidieovereenkomsE namens atle , projectpartners en verstrekt hen een kopie daarvan. 

(c) De betangrijkste stedetijke autoriteit garandeert dat atle projectpartners aan atle 

wettelüke vereishen hebben voldaan en dat atte nodige goedkeuringen voor de correcLe 

uitvoering van het project zijn verkregen. 

(d) De belangrijkste stedetijke autoriteit zorgt ervoor dat zij zich niet in een van de 

uiLstuitingssituaties bevindt waarin Verordening (EU , Euratom) nr. 2019fi046 voorziet , 

en zorgt ervoor dat haar vertegenwoordigers en de projeclparlners zich evenmin in een 

uitstuiùingssituatie bevinden. De belangrijkste sledelijke autoriteit verbindt zich ertoe 

om geduiende de looptijd van de subsidieovereenkomst , conform richtlijnen EUl , de met 
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de uitvoering belaste entiteit onverw'rjld in kennis le stetlen indien zij constateert dat 

een van de projectparLners zich in een van de uilstuitingssituaties bevindt , en de nodige 

maaEregelen te nemen om de projectparLner van het project ui! te sluilen. 

(e) De betangrijkste stedetijke autoriteil is als enige verantwoordelijk voor het gehete 

projecl ten opzichte van de met de uitvoering belasle entiteit. Ziizorgtervoor dat het 

projecl tijdig van slarL gaat en dal het gehete projecl binnen de gestelde termijn wordt 

ui¡gevoerd , met inachtneming van alle verptichtingen jegens de met de uitvoering 

betaste entiteit. Tijzorgler eveneens voor dat alle in het kader van hel project geplande 

activiteiten worden uitgevoerd met inachtneming van bijlage 1 bij deze overeenkomst , 

atte retevante EU- en nalionate welgeving en in overeenstemming met de EUI-IA- 

richtsnoeren. 

n 4 sLelt de met de uitvoering betaste instanLie in kennis van alte Factoren die de 

uitvoering vðn de projectactivileiten en/ot het Financieel ptan nadelig kunnen 

beinvloeden (vertraging , belemmerin g of onmogelijkheid) , atsmede van alte 

omslandigheden die aanteiding kunnen geven EoE kleine wijzigingen , lechnische 

aanpassingen en ingrijpende wijzigingen van het goedgekeurde aanvraagFormutier. 

(g) De betangrijkste stedelijke autoriteit is de begunstigde van de EFRO-subsidie en beheert 

de middeten overeenkomstig de bepatingen van deze overeenkomst. Ziizorgt er onder 

meer voor dat de middeten tijdig worden doorgestor[ aan de projectpartners. Deze 

overmakingen vinden plaals na ontvangst en positieve beoordeling van de vereiste 

inlerne verslagen over de Financiële prestaties en de thematische voortgang (d. w. z. via 

hel interne toezichlsysteem van de betangrijkste stedelijke autoriteil) , met inbegrip van 

de uiEvoering van de overeengekomen activiteiten en te leveren prestalies , resulLaten 

en outputs , zoats uiteengezet in arliketS en de bijbehorende label De overmaking van 

volgende tranches is dus aFhanketijk van de naleving van deze inlerne rapportage- en 

prestatievereisEen. 

(h) De betangrüksLe stedetijke auloriteit is verantwoordetijk voor het administratieve en 

deugdetüke financiëte beheer van de middelen , meL inbegrip van de regelingen voor de 

terugvordering van ten onrechLe betaalde bedragen. Zij is er ook verantwoordetijk voor 

dat wordt geveritieerd dal de door de projectpartners gedectareerde uilgaven 

uitsluilend zijn gedaan len behoeve van de uitvoering van het project en dat deze 

uitgaven overeenstemmen met de activiteiten die tussen de projectpartners zijn 

overeengekomen in hel kader van hel goedgekeurde aanvraagformulier en in 

overeenstemming met het subsidiecontract. 

(i) De belangrükste stedetijke autoriteit is verantwoordetijk voor de uitvoering en levering 

van de projecLoverdrachtsactiviteiten en draagt de veranlwoordelijkheid voor de 

identiFicatie en selectie van de overdrachtpartners. Zodra de overdrachtpartners zijn 
geselecteerd en goedgekeurd door het initiatiet , moet de contractuete relatie van het 

uitgebreide projectpartnerschap worden getormaliseerd om de overdrachtpartners in 
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hel bestaande partnerschap op te nemen en de daarmee verband houdende taken en 

vera n twoorde tijkheden te speciticeren. 

fi) Atvorens een wijzigingsverzoek in le dienen , moet de hootdsledetijke autoriteit de 

goedkeuring van haar projectpartners voor de voorgestetde wijzigingen verkrijgen. De 

hoofdstedetíjke autoriteil kan de projectpartners een termijn voor deze goedkeuring 

stellen , zodat de voorgestetde wijzigingen na het verstrijken van deze termijn als door 

de projectparlners goedgekeurd worden beschouwd. 

(k) De betangrijkste stedetijke autoriteit houdE de projectpartners regetmatig op de hoogbe 

van atle relevante communicatie tussen haarzelF en de me! de uitvoering betaste 

instantie en inFormeert de projeclpartners ovef atle essentiële kweslies in verband met 

de uitvoering van hel Project. 

(t) Atte andere laken die met de projectpartners zijn overeengekomen. 

5.2 , Verplichtingen van de projectpartners 

Elke projectpartner moet: 

(a) alle maatregeten nemen die nodig zijn voor de volledige , líjdige en vtotte uitvoering van 

zijn deetvan het project , in overeenstemming met de [aatst goedgekeurde versie van 

het aanvraagformulier , zoats vastgetegd in het projecbwerkplan oF anderszins 

overeengekomen , en in overeenstemming met de laakomschrijving in de 

su bsid ieovereen komst. 

(b) atte nodige maatregeten nemen om de hooFdstedelijke auEoriteit in staat te stelten haar 

veranlwoordetijkheden zoats vastgetegd in de subsidieovereenkomst na te komen. 

(c) de bepatingen van de subsidieovereenkomsl , de EU|-lA-richtsnoeren en de laatst 

goedgekeurde versie van het aanvraagformulier nateven. 

(d) de wettetijke voorschritLen van het Europese recht , nationate wettelijke voorschriFLen , 

besluiten , decreten en uitspraken , vergunningen en vrijstellingen die retevanl zijn voor 

de uilvoering van deze overeenkomst , met name met betrekking toL hun eigen deet van 

het project , na te teven. Dit omvat onder meer voorschritten inzake 

overheidsopdrachten , staatssteun , pubticitei! , verdere voorschritben inzake 

mitieubescherming en gelijke kansen. 

(e) ervoor zorgen dal zijzetF noch haar verLegenwoordigers zich in een van de 

uitsluitingssituaties bevinden ats bedoetd in Verordening (EU , EuraEom) nr. 201811046. 

De projectpartners verbinden zich erloe om gedurende de tooptijd van de 

subsidieovereenkomsl de hootdstedetijke autoriLeil onverwijld in kennis te stellen 

indien zij constateren dat hun organisatie zich in een van de uitstuitingssitualies bevindt. 
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(f) een projectmanäger en een tinancieel manager aan Ee wijzen voor de delen van het 

project waaÍvoor zij verantwoordelijk zijn , en de hootdstedelijke autoriteit de 

bevoegdheid te verlenen om de projectpartner in het projecl te vertegenwoordigen' 

(g) de hooFdstedet'rjke autoriteit/initiatieFnemende autoriLeilen/andere bü de uitvoering 

van hel initiatiet betrokken instanties atte gevraagde intormatie te verslrekken. Dit 

omvat de inFormaLie die nodig is voor de coördina[ie , monitoring , uitvoering en evalualie 

van het projec! , alsmede voor rapporLage , audiLs of betalingsverzoeken. De gevraagde 

inFormaLie wordt tijdig en vottedig verstrekL. 

(h) de betangrijksLe stedetijke autoriteit onmiddettijk in kennis sle[[en van atle 

gebeurtenissen of retevante omstandigheden die kunnen leiden tol een tijdetijke oF 

definitieve stopzetting of enige andere atwijking van het project , of die de uitvoering 

van het projecl overeenkomstig het werkptan in hel aanvraagformulier nadelig kunnen 

beinvtoeden (juistheid , tijdigheíd , doettretfendheid of votledigheid van de actíes). Zij 
stett de hootdstedelíjke aulorileit ook in kennis van elke wijziging met beErekking tot de 

nåam van de organisatie , de contaclgegevens , de rechtsstalus oF elke andere wijziging 
met betrekking to! de rechtspersoon van de projectpartner die van invloed kan zijn op 

het project of op hun subsidiabititeit in het kader van het initiaLieF. 

(i) de bijdragen van de projeclparLner beschikbaar stelten zoals voorzien in de laatst 

goedgekeurde versie van het aanvraagtormulier en deze overeenkomst' 

û) de geplande begroting naleven per kostencategorie , uitgavenplan per projectpartner , 

toewijzing van taken en doelstettingen , outputs en resultaten per projectparlner , zoats 

aangegeven in het aanvraagformulier , en de hooFdstedetijke auloriteit onverwijtd in 

kennis stelten van etke gebeurtenis die lot een aFw'rjking kan teiden' 

(k) de be¡rokken groepen actieF aanmoedigen om zich in te zetten voor het projecb , eraan 

deel te nemen en mee te werken aan de verspreiding van de projeclresultaten. 

(l) Binnen het project zat gebruik worden gemaakl van Al om - kort - Erends in criminatiteit 

en overlast te voorspellen en protessionats te ondersleunen met 

handetingsperspecLieven voor zowel directe inzet op straat ats bij beteidsbestissingen 

over het organiseren en inrichLen van hun werk. De projectpartners onderkennen dat (de 

aard van) de Al-modelten en daarmee de risicoclassificatie (kijkend naar de vereisten uit 

de At-Verordening 202411689) op dit momenl nog niet concreet zijn en nader worden 

bepaatd. 

(a) De projeclpartners verbinden zich ertoe om aanvutlende sub overeenkomsten op !e 

sletten voor zover Al-modellen worden (door)ontwikkeld , gelest oF (operationeet) 

ingezet binnen dit projecl en (één of meer van) deze Al-modellen vallen onder de 

reikwijdte van de Al-Verordening. 

11 



(b) De projectpartners komen (in aanvutling op lid 2 van dit artiket) overeen dat - 

' ' 
conÈorm de Al-Verordening - Al-modelten vóór ingebruikname worden onderworpen 

aðn een kwatileits- en risicobeoordeling. 

(c) Tot het momenE waarop voornoemde sub overeenkomsten zijn vaslgestetd , zullen 

er geen Al-modetten worden ingekocht , (door)ontwíkketd , getest of (operatíonee[) 
ingezet. 

ARTIKEL 6 . PRESTATIES VAN HET PROJECT EN HET INITIATIEF 

1. lndien een projectpartner een oF meer vãn de in het aanvraagtormulier vastgestelde 

doelslettingen , outpuls oF resut[alen niet bereikt , is de betrokken projectpartner 
verantwoordetijk voor het nemen van de door de initiatiefnemende autoriteiten 

gevraa gde corrigerende maa tregelen. 

Z. lndien een of meer projectpartners de contractuele aFspraken inzake tijdige levering , 

levering binnen het budget en tevering van de outputs zoals omschreven in de bUtagen 

bü deze overeenkomst niet nôkomen , kunnen de initiatietnemende autoriteiten de 

aan het project toegekende subsidie verminderen en , indien nodi9 , het project 
stopzeften door de subsidieovereenkomst te beëindigen. ln dergelijke gevalten zijn de 

betrokken projecEparEners aansprakelijk overeenkomstig artikel 13 van deze 

overeenkomst. 

ARTIKEL 7. SUBSID¡ABILITEIT VAN UITGAVEN 

1. Etke Projectpartner kan atleen subsidiabete uitgaven declareren. Om subsidiabe[ te 

worden geachÈ , moe[en de gedectareerde uitgaven van etke Projectpartner: 

ia) betrekking hebben op aclivileilen en kosten die worden uitgevoerd , gemaakt en 

betaald vanat de s¡artdaEum van het project tot de einddatum van het project , zoats 

aangegeven in het aanvraagFormu[ier ; 

(b) betrekking hebben op activileiten die in het aanvraagformulier zijn vermetd en die 

noodzaketijk zijn voor de uitvoering van hel projec[ en het bereiken van de 

doelstettingen , outputs en resultaten van hel project , en die zijn opgenomen in de 

begroting van het aanvraagtormulier ; 

(c) redetijk en gerechtvaardigd zrjn en voldoen aan de toepassetijke EU- en 

initiatietregets. Bij gebrek aan regels op EU- oF initiatieFniveau of op gebieden die niet 

nauwkeurig zijn geregetd , zijn nalionale oF institutionete regets in overeenstemming 

meL de beginseten van gezond Financieel beheer van loepassing ; 

(d) door de ProjecÈpartner zijn gemaakt en belaald en worden gestaaFd door deugdetijke 

bewijsstukken die identiFicatie en controle mogetijk maken ; 
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(e) identiFiceerbaar , veritieerbaar en åannemetijk zUn , vastgesteld zÜn overeenkomstig 

de relevante boekhoudkundige beginseten en opgenomen zijn in een atzondertijk 

boekhoudsysteem of met een adequate boekhoudcode ; 

(F) worden geveriFieerd door een eerste tijnscontrote in overeenstemming met artikel 

7 4 vanVerorden ing (EU) n¡. 2021 I 1 060. 

Z. lndien een Projectpartner niet aan de subsidiabititeitsregels voldoet , kunnen de 

hooFdstedelijke autoriteit en/oF de initialiefautorileilen corrigerende maatregelen 

opleggen die door de betrokken Projectpartner moelen worden uitgevoerd. Deze 

corrigerende maalregelen kunnen teiden Lot de uitstuiting van niet-subsidiabele 

uitgaven en , voor zover er sprake is van niet-subsidiabele uilgaven , het verzoek om 

lerugbetating van de gehele of een deelvan de betrokken subsidie , 

3. tn aFwüking van artike[ 7.1 , onder a) tot en met e) , kunnen in de EU|-lA-richEsnoeren 

vereenvoudigde koslenopties worden aãngegeven , die door etke projectpartner 
dienovereenkomstig moeten worden loegepast. Mel name de transFerparlners wier 

begroting uitsluitend uit een torFaitair bedrag bestaat , hoeven niet te documenLeren 

dat hun uílgaven zijn gedaan , noch aan te tonen dat deze overeenstemmen met de 

werkelijkheid. Nietlemin kunnen op output gebaseerde controles worden uilgevoerd 

om het bewijs van de levering van lransteroutputs te veritiëren. 

ARTIKEL 8 . BEHEER VAN HET VOORSCHOT , DE FORFAITAIRE 

BEDRAGEN EN DE FINANC¡ERING VAN GEZAMENLIJKE 

ACTIVITEITEN 

1. Het beheer van hel voorschol wordt als votgt tussen de projectparlners geregeld: hel 

beheer en de verdeting van het voorschot Eussen de projectpartners is niet 

onvoorwðardelijk , maar is gebaseerd op individuete prestaties en beslissingen die zijn 
genomen in overeenstemming met de interne financiële en thematische 

monitoring mecha nismen. 

Overdrachten uit de voorscholbetating kunnen worden uitgevoerd na geveriFieerde 

levering van prestalies en bijdragen , beoordeetd aan de hand van een gecontroleerde 

methode die zowet de Financiëte voorlgang ats de thematische uitvoering in 

aanmerking neemt (inlern toezichtssysteem van de belangrijkste stedelijke 

autoriteit). De betangrijkste sledetijke autoriteit beoordeett deze preslaties in 

overeenstemming met de interne toezichtprocedures atvorens tol overdracht over te 

gaân. 

Ceptande verdeling van de eerste voorscholbetaling (50 7o van het EFRO): 
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TOTAAL EFRO-middelen (80 | 1e voorschot (50 % van het 

projectbudget | %) EFRO) 

  (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
In overleg met iedere partner individueel zal per periode vastgesteld worden hoe we 

de betaling onderling gaan uitvoeren. Dit is maatwerk per uitvoerende partner. 

Als algemeen beginsel wordt de eerste voorschotbetaling verdeeld in vier tranches 

met uitbetalingen om de vier (4) maanden, op voorwaarde dat de projectpartner 

voldoende voortgang aantoont. Deze voortgang wordt beoordeeld op basis van de 

viermaandelijkse financiële en thematische voortgangsverslagen, met inbegrip van de 

verificatie van de levering van relevante resultaten, inputs en de naleving van interne 

monitoringnormen. 

De belangrijkste stedelijke autoriteit behoudt zich het recht voor om de overdracht 

van een bepaalde termijn geheel of gedeeltelijk in te houden of uit te stellen indien zij 

op basis van haar evaluatie van het desbetreffende voortgangsverslag tot de conclusie 

komt dat de projectpartner onvoldoende prestaties heeft geleverd, de verwachte 

mijlpalen niet heeft gehaald of onvoldoende verslag heeft uitgebracht over het 

gebruik van eerdere middelen. 

In uitzonderlijke gevallen waarin een projectpartner liquiditeitsproblemen ondervindt 

die de tijdige en doeltreffende uitvoering van het project in gevaar kunnen brengen, 

kan de MUA een individuele beoordeling overwegen en een gedeeltelijke of 

vervroegde overdracht goedkeuren, op voorwaarde dat de projectpartner de 

noodzaak daarvan kan rechtvaardigen en een duidelijk risicobeperkend plan kan 

voorleggen. 

Een tweede EFRO-betaling, ter hoogte van 30 % van de totale EFRO-subsidie, wordt 

aan de hoofdstedelijke autoriteit overgemaakt na de indiening en goedkeuring van 

financiële claim 1 (FCI), die de door de eerste controle-instantie (FLC) gevalideerde 

projectuitgaven moet bevatten. Vóór de validatie door de FLC moeten de 

gerapporteerde uitgaven ten minste 35 % van het totale projectbudget bedragen. 

Indien de gevalideerde uitgaven onder deze drempel liggen, wordt de tweede betaling 

pro rata verricht. 

Een derde EFRO-betaling, die overeenkomt met maximaal 20 % van de totale EFRO- 

subsidie, wordt aan de MUA gedaan na goedkeuring van het vierde jaarlijkse 
voortgangsverslag (APR), het definitieve kwalitatieve verslag (FQR) en de validatie van 
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financiële claim 2 (FC2) door de FLC. Het vierde APR moet uiterlijk twee maanden na 

afloop van de uitvoeringsfase worden ingediend, en de FC2 en FQR moeten aan het 

einde van de administratieve afsluitingsfase worden ingediend. 

Deze derde betaling is geen voorschot, maar een terugbetaling van gemaakte en 

betaalde kosten. Als zodanig moeten projectpartners hun activiteiten tijdens de 

laatste projectfase, die niet wordt gedekt door de eerste voorschotten van 80 %, 

voorfinancieren. 

Als onderdeel van de aan het project toegekende forfaitaire bedragen worden de 

voorbereidingskosten gedekt door een forfaitair bedrag van 

de kosten van de aanloopfase door een forfaitair bedrag van 

en de administratieve afsluitingskosten door een forfaitair bedrag van (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

roject. De overeenkomstige EFRO-bedragen, respectievelijk maximaal 

Nv : betaald aan de hoofdstedelijke autoriteit, die 

vanuit dit budget zorgt draagt voor de betaling van de kosten in de initiatief fase. 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

    
  
   

      

Het budget van elke transferpartner neemt de vorm aan van een op output gebaseerd 

forfaitair bedrag van maximaal CH Het overeenkomstige EFRO-bedrag van 

wordt betaald aan de belangrijkste stedelijke autoriteit, die 

verantwoordelijk is voor de vrijgave ervan aan elke transferpartner overeenkomstig 
de modaliteiten van de EUI-IA-richtsnoeren: 30 % wordt vermeld in financiële claim 1 

en aanvaard op voorwaarde dat de partnerschapsovereenkomst met de 

transferpartners is ondertekend en aan het permanent secretariaat is verstrekt, en 70 

% wordt vermeld in Financiële claim 2 en aanvaard op voorwaarde dat de vooraf 

vastgestelde outputs van de transferpartners zijn voltooid en aan het permanent 

secretariaat zijn ingediend. Indien een transferpartner tijdens de uitvoeringsperiode 

afhaakt of de gevraagde resultaten niet levert, heeft deze partner geen recht op 

vrijgave van het forfaitaire bedrag (geheel of gedeeltelijk). Dit heeft geen invloed op 

de vrijgave van het forfaitaire bedrag aan de andere transferpartners. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

   
  

De financiering van gezamenlijke activiteiten wordt geregeld volgens het principe dat 

alleen de contracterende partner bevoegd is. De contracterende partner is de enige 

die begroot, contracten sluit, daadwerkelijk betaalt, verificatie waarborgt en 100 % 

van de kostenpost van gezamenlijk voordeel rapporteert en de bijbehorende EFRO- 

middelen ontvangt. De regelingen voor de verdeling van de kosten tussen de 

belangrijkste stedelijke autoriteit en de uitvoerende partners worden vastgesteld 

tussen de belangrijkste stedelijke autoriteit en de betrokken uitvoerende partners. 

ARTIKEL 9 . CONTROLEBEVOEGDHEDEN, EVALUATIE VAN HET 

PROJECT EN ARCHIVERING VAN DOCUMENTEN 

In De Europese Commissie, het Europees Bureau voor fraudebestrijding, de Europese 

Rekenkamer of andere initiatiefnemende autoriteiten hebben het recht om de correcte 

besteding van de middelen door de projectpartners te controleren of een dergelijke 
controle door bevoegde personen te laten uitvoeren. 
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2. Etke projectpartner stelt atte voor de controle vereiste documenten ter beschikking , 

verstrekt de nodige informatie en verteent toegang tot zijn bedrijfsruimten. 

3. Overeenkomstig artikel 44 en 45 van Verordening (EU) 2021/1060 verbindt elke 

projectpartner zich ertoe onaFhanketijke deskundigen oF instanties die een 

projectevaluatie uitvoeren , alle documenten oF inFormatie te verstrekken die nodig zijn 

om de evalualie le vergemðkket|ken. 

4. Etke projec¡parLner archiveert documenten met betrekking tot de uitvoering van het 

project tol 31 december 2035. Deze lermijn wordt vertengd indien er lopende audits , 

beroepsprocedures , rechtszaken oF vorderingen met belrekking lol de 

subsidieovereenkomst zijn. ln dal geval bewaren de projectpartners de documenten 

totda[ deze audits , beroepsprocedures , rechtszaken of vorderingen zijn aFgerond. 

Andere , mogetijk langere wettetijke bewaarlermijnen , zoats vastgelegd in de nationale 

wetgeving , blijven onverminderd van kracht. 

5. Etke projechpartner moet ervoor zorgen dat alle documenten worden bewaard: 

b. in hun oorspronketijke vorm ; 

c. als gewaarmerkLe kopieën van de originelen ; 

d. op atgemeen aanvaarde gegevensdragers , met inbegrip van eteklronische 

versies van originele documenten ; 

e. of ats documenlen die a[[een in elektronische vorm bestaan' 

Onverminderd het voorgaande moeten de archiveringsformaten votdoen aan de 

na tiona [e wettetijke vereisten. 

6. De vereisten zoats aangegeven in de punten (4) en (5) zijn ook van toepassing op elke 

projectpartner die heE partnerschap vóór hel einde van het projecl verlaat. 

ARTIKEL 1O COMMUNICATIE EN PUBLICITEIT 

1. Etke projectpartner voert een communicalie- en verspreidingsplan uit dat zorgt voor 

adequate promolie van hel project en de resultaLen ervan bij potentiële doelgroepen , 

belanghebbenden bij het project en het grote pubtiek , in overeenstemming met bÜlage 

tX van Verordening (EU) nr.2A21/1060 , de subsidieovereenkomst (artikel 12) en de EUI- 

tA-richtsnoeren. De begunstigden besleden bijzondere aandacht ¿an de zichtbaarheid 

van de EU-Financiering: bij atle communicatie of publicaties van begunsligden in verband 

met EUI-lA-projecten , onder meer op conterenLies , seminars of in voorlichtings- ot 

promotiemateriaal , wordt de steun van de Europese Unie vermeld en wordt het 

embteem van de Europese Unie atgebeeld. Wanneer het embteem van de Europese Unie 

samen me! een ander togo wordt aFgebeeld , moet heL voldoende opvalten. 

2. De projectpartners stellen hun communicatiemaEeriaat voor [okale belanghebbenden en 

burgers op in hun eigen laal. 

3. Tenzij anders vereist door de met de uitvoering betaste inslantie , moet in elke 

mededeling oF publicalie met be[rekking tol hel project , in wetke vorm en op wetke 

wijze dan ook , mel inbegrip van internet , worden vermeld dat deze uitstuitend de 
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men¡ng vãn de auteur weergeeFt en dat de initiaLieFnemende autoriEeiten niel 

aanspraketijk zijn voor het gebruik da! van de daarin opgenomen intormatie wordt 

gemaakt. 

4. Een ProjectparLner/Partij die inFormatie betrefFende Project Putse-Twin -a[ dan niet 

verlrouwelijk van aard - in schrifletijke vorm wenst le publiceren , mondeting wenst le 

presenEeren oF in een andere vorm openbaar wenst te maken , dienI de voorgenomen 

publicatie 30 dagen vóór de voorgenomen publicatiedatum oF vóór de datum van 

indiening voor bekendmaking schrittetijk in bij de Belangrijkste stedelijke autorileit ter 

beoordeting van de publicatie. 

a. De voorgenomen pubticalie vermeldt duidetijk de beoogde publicatiedatum. 

b. De Betañgrijkste stedetüke autoritei! stett de voorgenomen publicatie onverwijtd 
ter beschikking aan de andere Projectpartners. 

c. De Projectpartners hebben 30 dagen de lijd om de voorgenomen publicatie te 

beoordeten. 
d. De Projectpartners kunnen , door middel van een schrittelijke kennisgeving aan 

de BetangrijksEe stedelijke autoriteit: 
i , bezwaar maken tegen opname van hun Vertrouwelijke lntormalie ot 

¡i. uitstel vragen van maximaal 60 dagen na ontvangst van de schrifLetijke 
kennisgeving door de Betangrijkste stedelijke autoriLeil , om 

octrooibescherming of soortgelijke bescherming als intellectuele 
eigendom te verkrijgen voor de output en resullaten die voortvloeien uit 

heL Projecb en wðarop de publicatie betrekking heeFt. 

e. De publicerende Partij zal Vertrouwetijke lnFormaLie verwijderen. A[[e andere 

opmerkingen worden door de auteur(s) te goeder trouw in overweging 
genomen. De auteur is niet verplicht dergetÍjke opmerkingen over te nemen. 

t. Þartijen erkennen dat het de doelstelling van UM als universiteil is om snel 

nieuwe wetenschappetijke en lechnische kennis te verspreiden. Hiertoe zullen 

Partijen onmiddettijk redetüke maaLregeten nemen om openbaarmaking mogetijk 
te maken zonder hun vertrouwetijke lntormatie oF intetlectuele 

eigendomsrechten in gevaar te brengen' 
g. Projeclpartners/ParLijen zullen elkaars naam enfot togo dan wet de naam van de 

meðewerkers die bij het Project betrokken zijn nielvoorcommerciële doeleinden 

ge bru ike n , tenzij Pa rtije n schriFte[ijk a n ders overeen ko men' 

- 

5 , Elke Projectpartner/Partij stemt ermee in dat de inítiatieFnemende autoriteiten 

gemachtigd zijn om de votgende informalie in elke vorm en op elke wijze , met inbegrip 

van inLernet , te pubticeren: 

de naam en contactgegevens van de belangrijkste stedelijke auLoriteit en van de 

projeclpa rtners , 

. de tilelvan hel project , 

I een samenvatting van de projectactiviLeiten , 

. de doetstettingen van het project en de subsidie , 

de start- en einddalum van het project , 

. het bedrag van de subsidie en het totale budget van hel project , 

, de geogratische tocatie van de uitvoering van het project , 

. 

. 

T7 



ARTIKEL 11 . INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

1 , Alle intettec¡uele eigendom , output en resullaten (zowelmaterieet als immaterieel) die 

voortvloeien uit het project zijn eigendom van de hoofdstedetijke overheid en de 

uitvoerende partners , tenzij anders wordt bestoten met unanieme instemming van de 

s[uurgroep , op voorwaarde dat atle uitvoerende parLners aanwezig oF naar behoren 

vertegenwoordigd zijn. 

Z. tn aFwüking van artikel 1 11 , hierboven is het inlellectuele eigendom van de SocialDigilat 

Twin-optossing zoats uiteengezet in heE aanvraagformulier eigendom van de 

belan g rijkste s tedel'rjke a u toriteit. 

3. Onverminderd heL bepaalde in artikel 11. 1 hierboven moeten de resuttaten van. het 

project door de hoofdstedetijke overheid en de projectparLners kosteloos ter 

beschikking worden gesteld aan het groLe pubtiek. De mel de uitvoering belasLe 

inslantie en elke andere initiatietnemende instantie behouden zich het rechl voor om 

alle resultaten te gebruiken voor voorlichtings- en communicatieaclivíteiten mel 

betrekking bot heL initiatief. lndien er reeds bestaande intellectuete en industríë[e 

eigendomsrechten zijn die voor het projecl beschikbaar worden gesLetd , worden deze 

vottedig geëerbiedigd , mits zij door de hootdsledelijke autoriteiE en de projectpartners 

schrittetijk aan de met de uitvoering betaste insLanbie worden meegedeeld. 

4. Atte inkomslen uit intellectuete-eigendomsrechten moeten worden beheerd in 

overeenstemming met de toepasselijke EU- en nalionate regels en de regels van het 

iniliatieF. 

. VERANTWOORDELIJKHEID' HOOFDSTUK 3 

AANSPRAKELIJKHEID VOOR NIET. NAKOMING VAN 

VERPLICHTINGEN EN TERUGBETALING 

ARTIKEL 12 . VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE PARTIJEN 

1. De hoofdstedetUke autoriteit is ats enige verantwoordetijk voor het gehele projecL zoals 

omschreven in de subsidieovereenkomst ten aanzien van de mel de uitvoering belasle 

instantie. Zü is aanspraketijk voor schendingen van de verptichtingen uit hoofde van deze 

overeenkomst door de projectparlners op dezelfde wijze ats voor haar eigen gedrag. 

jegens de Z. Elke projectpartner is rechtsLreeks en uiEstuitend verantwoordetijk 
betangrijkste stedelijke autoriteit voor de correcLe uitvoering van zijn respecLieve 
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projectdeet en voor de correcte nakoming van zijn verplichtingen zoals vastgelegd in 

deze overeenkomst en in het aanvraagFormulier. 

3. lndien een projeclpartner zijn verplichtingen uiE hootde van deze overeenkomst en de 

retevanLe bijtagen niet nakomt , is de belrokken projectpartner als enige aanspraketijk 
voor alle aansprakelijkheden , schade en kosten die voortvtoeien uiE de niet-nakoming. 

4. ln speciFieke gevallen van sðmenwerking met derden (bijvoorbeetd hel sluiten van 

onderaannemingsovereenkomsten) , met inbegrip vðn leveranciers Vän 

goederen/dienslen , btijFt de betrokken projeclpartner als enige verantwoordelijk jegens 

de hooFdstedet|ke autoriteit voor de naleving van z'rjn verplichtingen zoats vaslgetegd 

in deze overeenkomsL. De hooFdsLedelijke auloriteit wordt door de projectpartner in 

kennís gestetd van het onderwerp en de partij van elke overeenkomst die met een derde 

wordl gesloten. Atle contracten met derden moeEen worden gestoten in 

overeenstemming met de EU- en nationale welgeving , mel inbegríp van de procedures 

die zijn vastgelegd in de aanbestedingsregels die van toepassing zijn op de 

con tracterende Partner. 

S. ln gevatvan onregelmatigheden draagt de betangrijksLe stedelijke auEoriteit de algehele 

veranlwoordetijkheid jegens de met de uíEvoering belaste entiteit voor de terugbetating 

van de ten onrechte belaatde bedragen. lndien de onregelmatigheid door een andere 

projectparlner is begaan , betaatt de betrokken organisatie de Len onrechte betaatde 

bedragen terug aan de betangrijkste stedetijke autoriteit. Wanneer ten onrechte aan een 

projectparlner betaalde bedragen nieL kunnen worden teruggevorderd wegens 

natatigheid van de betangrijksbe stedetijke autoriteit , btijFl deze taatste verantwoordelijk 
voor de terugbetaling. 

ARTIKEL 13. NIET. NAKOMING VAN VERPLICHTINGEN EN 

AANSPRAKELIJKH EID 

1. lndien een van de projeclparLners zijn verptichtingen niet nakomt , waarschuwt de 

hooFdstedetijke autoriteit de betrokken projeclpartner en herinnert zii deze aan zijn 

verptichtingen , met een lermijn van maximaa[ 15 dagen. De hooFdstedetijke autoriteit 

sLett atles in het werk om contact op te nemen met de betrokken projectpartner(s) om 

de probtemen op le lossen , waarbij een optie is de hutp in te roepen van de met het 

initiatief betaste instantie. De projectpartners verbinden zich ertoe een sne[[e en 

eFticiënte optossing te vinden. 

2. lndien de nie[-nakoming van de verptichtingen voortduurt , ondanks de kennisgevingen 

ats bedoetd in artikel 13. 1 hierboven , kan de betangrijkste stedelijke autoriteiten (MUA) 

besluiten de betrokken projectpartner uit te stuiten/te vervangen , met goedkeuring 

van de andere projectpartners verlegenwoordigt in de Stuurgroep. De belangrijksLe 

stedetijke autoriteit stett de met het initiatieF belaste instantie onmiddettijk in kennis 

van een dergetijk bestuit en raadpteegl haar. 
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3. lndien de niet-nakoming van de verptíchtingen van een projecLpartner financiële 

gevotgen heeFt voor de tinanciering van het projec! als geheel , kan de belangrijkste 

stedetüke autoriteit een vergoeding eisen ter dekking van hel betrokken bedrag. 

4. Schade (inclusieF deze wetke voortvloeit uit het Eerugvorderen of [ager vaststellen van 

de subsidie door de met uitvoering betaste instantie) welke door een Partij bij deze 
Overeenkomst wordt geteden ats gevolg van toerekenbare tekortkoming in de 

nakoming van deze Overeenkomst door een andere Partij bij deze Overeenkomsl 

komen voor rekening van die andere Partij , evenwel met dien verstande daL de lotate 

aansprakelijkheid van die andere Partij zat zijn beperkl tot eenmaal haar aandeel in de 

kosten van het Project. ln geen geval zal een Partij verantwoordetijk of aanspraketijk 
zün jegens een andere Partij , contractueel oF anderszins , hoe dan ook ontsLaan of wal 

de oorzaak daarvan ook is , voor enige indirecte schade of gevotgschade van welke aard 

dan ook , zoats maar niet beperkt tol enig verlies van winst , zaken , goodwitl , repulatie , 

contracten , inkomsten of verwachte besparingen die direcl of indirect voortvloeien uit 

een verzuim vðn een Partij , behatve en voor zover dergetijke schade wordt veroorzaakt 

door grove natatígheid of opzetLelijk wangedrag van de in gebreke btijvende Partij 
en/oF niet wettelijk kan worden beperkt oF uitgeslolen. 

5. Geen enkete projectpartner kan aansprakelijk worden gesteld voor heL niet nakomen 

van zijn verplichtingen zoats overeengekomen in deze overeenkomsL , indien de niet- 

nakoming het gevolg is van oyermacht. ln dat gevalmoel de beLrokken projectpartner 
dit onmiddettijk schriftelük meedelen aan de andere projectpartners van heL project. 
Onder overmachf wordt verstaan elke onvoorziene en onoverkomelijke gebeurbenis die 

zich na de ondertekening van deze overeenkomst voordoet en die de voltedige ot 

gedeettetijke uitvoering van de overeenkomst verhindert (bijvoorbeeld oorlogen , 

nðtuurrampen , algemene stakingen , opstanden , revoltes , epidemieën , aardbevingen , 

overstromingen en andere soortgelijke gebeurtenissen die niet aan een van de partijen 

bij de overeenkomst kunnen worden toegeschreven). Overmscáf ontslaat de partijen 

van de verantwoordetijkheid voor hel geheelot gedeettetük niet nakomen van de in de 

overeenkomst vastgelegde verptichtingen gedurende de periode waarin deze zich 

voordoen , en alteen indien de gebeurtenissen naar behoren zijn gemeld. Een 

gebeurtenis die verget'rjkbaar is met een van de hierboven genoemde gebeurtenissen , 

maar die de uitvoering van de verplichtingen voor een van de partijen zeer moeilijk 
maakE zonder dat deze onmogetijk wordl , wordt niet als overmacht beschouwd. 

ARTIKEL 14. TERUGBETALING VAN MIDDELEN 

1. lndien de met de uitvoering betaste instantie , overeenkomslig de bepalingen van de 

subsidieovereenkomst , de hootdstedetijke auloriteit verzoekt om terugbetaling van 

hel geheet of een deelvan de reeds overgemaðkte subsidie , is elke projectpartner die 

betrokken is bij de onregetmatigheid die tot de Eerugbetating van de subsidie leidt , 

verpticht zijn aandeel in heL ten onrechle ontvangen subsidiebedrag aðn de 

hootdstedetijke autoriteit terug te betalen. 

Z. De hoofds¡edet|ke autorileit slel! de belrokken projectpartner onverwijtd in kennis 

van elk onverschuldigd betaatd EFRO-bedrag als gevolg van een onregelmaligheid , 
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zodra zij hiervan door de mel de uitvoering belaste instantie in kennis is gesleld. Zij 
zendl ook onverwijtd de brieF waarin de mel de uitvoering betasLe instanbie de 

terugvorderingsopdracht heeft bevestígd , door en stell etke projeclpartner in kennis 

van het terug te betalen bedrag. Dit bedrag is verschutdigd binnen de door de 

hoofdslede lijke a utoriteit aa ngegeven rede líjke lermijn. 

HOOFDSTUK 4 - SLOTBEPALINGEN 

ARTIKEL 15 OVERDRACHT EN RECHTSOPVOLGING 

1. Geen enkete projectparlner heeFt het recht om zijn rechten en verptichlingen uit 

hooFde van deze overeenkomst over te dragen zonder vooratgaande toestemming van 

de andere projecLpartners en de verantwoordelijke uitvoerende instanLies van het 

in itia tiet. 

Z. ln geval van rechtsopvolging (büvoorbeeld wanneer de begunstigde zrjn rechlsvorm 

wijzigt) is de hooFdstedetijke autoriteil of de betrokken projectpartner verplicht alle 

taken uit hooFde van deze overeenkomst over te dragen aan de rechtsopvolger , De 

hooFdstedetijke autoriteit wordt hiervan schriftetijk in kennis gesteld door de 

betrokken projectpartner en stett de met de uilvoering belaste inslanlie hiervan in 

kennis overeenkomstig de bepatingen van de subsidieovereenkomst. 

ARTIKEL 16 . WIJZIGINGEN IN HET PARTNERSCHAP 

1. De projeclpartners komen overeen zich niet uit het project lerug te trekken , tenzijzij 
daarvoor onvermijdelijke redenen hebben , zich ervan bewust zijnde dat atte wijzigingen 
in het partnerschap moe[en worden goedgekeurd door de relevanle initialieFnemende 

autoriteiten. 

2. De betangrijkste stedetijke autoriteit ste[t de relevante initiatieFnemende ðutorite¡ten 
onmiddetlijk in kennis van wijzigingen in het partnerschap zodra deze voorzien zijn. 
Wijzigingen in het partnerschap vereisen een naar behoren gemotiveerd Formeel 

veizoek tot wijziging van de betangrfkste stedelijke autoriteit en treden pas in werking 

na goedkeuring door de relevante iniliatieFnemende autoriteiten. Na goedkeuring zijn 
zü ãchter met terugwerkende kracht getdig vanat de datum waarop het schriFtetijke 
verzoek is ingediend. lndien nodig kan een wijziging van de onderhavige overeenkomst 

worden vastgesEeld. 

3. lndien een Projectpartner zich tijdens de uitvoering van het project terugtrekt oF ervan 

wordt uitgestoten , verbinden de overige Projectpartners zich ertoe snel een en 

efFiciënte oplossing te vinden om de goede uitvoering van hel projecl zonder 

verlraging te waarborgen. Bijgevolg streven de Projectpartners ernaar de bijdrage van 

de zich teruglrekkende Projectpartner te dekken , hetzij door zijn taken door een of 
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meer van de overige Projectpartners over te nemen , helzij door een nieuwe 

Projectpartner in het partnerschap op le nemen overeenkomstig de desbelretFende 

bepalingen. 

4. lndien een Overdrachtsparlner zich tijdens de uitvoering van het project terugtrekt ot 

ervan word! uitgestoten , moet de belangrijkste stedelUke autori[eit de gemachtigde 

instantie raadptegen en eventueel een nieuwe Overdrachtspartner aanwijzen ler 
vervanging. 

5 De bepalingen inzake audils in artiketg van deze overeenkomst blijven van toepassing 
op de projectpartner die zich uit hel project heeFt teruggetrokken of daarvan is 

uitgestolen. 

ARTIKEL 17 . WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN 

AANPASSING VAN HET PROJECT 

1. Deze overeenkomsl kan a[teen schriFlelijk worden gew¡jzigd dooi middel van een 

daartoe strekkende wijziging die door alle belrokken partijen is onderLekend. De 

belangrijkste stedetijke autoriteit stelt de met de uitvoering belaste instantie in kennis 

van elke wijziging of aanvutting op deze overeenkomsL en verslrekt haar een gescande 

kopie daarvan. 

Z. W|zigingen van het project die zíjn goedgekeurd door de retevanle initiatietnemende 

autoriteiten , in overeenstemming met de procedure vaslgelegd in de EUI-lA- 

richtsnoeren , kunnen worden doorgevoerd zonder wijziging van deze overeenkomsl , 

lenzij zij rechtstreeks verband houden met de samenstetling van he! partnerschap. 

ARTIKEL 1 8 . GESCHILLENBESLECHTING 

1. Projectpartners/Parlijen bij deze overeenkomsl voortvloeiend uit of in verband met 

de overeenkomst , inctusief geschillen over heL bestaan en de getdigheid daarvan , 

leveren Projectpartners/Partijen eersl redetüke inspanningen om hel geschil 

op lossen. te onderling 

2. lndien de Projectpartners/Partijen geen minnelijke schikking bereiken , wordt de 

geschitbestechting voorgetegd aan de bevoegde rechtbank in he! arrondissement 
waar de betangrijkste stedelijke autoriteit haar statutaire zetel heeft. Aangezien de 

betangrijkste stedetijke autoriteil haa¡ stalutaire zeteI heeft te Heerten (Geteenstraat 
276411 HP Heerten) , komen de partijen hierbij overeen dat de rechtbank van Limburg , 

(Sint Annad a|16214 PA Maastricht) bevoegd is om uitspraak te doen in atle geschillen , 

die voortvloeien uit deze overeenkomst. 

72 



ARTIKEL 19 . SLOTBEPALINGEN 

1. De werklaat van dil samenwerkingsverband is Nedertands. Deze overeenkomst is 

opgesletd in hel Nedertands. Een Engetse vertaling van de overeenkomst wordl 

beschikbaar gestetd wanneer de Overdrachtspartners in het samenwerkingsverband 

worden geintegreerd. De vertating is de verantwoordelijkheid van de betangrijkste 

stedetijke overheid (MUA). 

2. Deze overeenkomst wordt beheersL door het Nedertandse recht , zijnde het recht van 

het tand waar de Hoofdsledelijke AuloriteiE is gevestigd. 

3. ln geval van tegenstrijdigheden lussen de subsidieovereenkomst en deze 

overeenkomst prevateren de bepatingen vðn de subsidieovereenkomsl. 

4. lndien een bepating in deze overeenkomst geheet oF gedeellelÜk ongetdig is , btijven 
a[[e andere bepalingen bindend en verbinden de parLijen zich erLoe de ongeldige 

bepaling Le vervangen door een getdige bepating die het doet van de ongetdíge 

bepaling zo dichl mogelijk benaderl. 

5. Deze overeenkoms¡ is opgesteld in 7 originele exemplaren , wðarvan elke partij één 

origineel bewaarl. Etk exemplaar moeL door etke projectpartner worden 

medeondertekend. Een gescande kopie wordt aan de gemandaEeerde insLantie 

loegezonden. 

6. De partijen die de overeenkomst ondertekenen , hebben de inhoud vän de 

subsidieovereenkomst votledig begrepen en aanvaðrd en verbinden zich tot de 

acliviteilen en verðntwoordelijkheden in de zín daarvan. 
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HANDTEKENINGEN 

Plaats, datum: 

Heerlen, zylfo2s 
Naam van de belangrijkste stedelijke autoriteit /Projectpartner 1 

Gemeente Heerlen 

Naam en Functie van de wettelijk verantwoordelijke: 

Handtekening: 

Plaats, datum: Afeerlen, 29 Jog 12025 mn 

  (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



Naam van projectpartner 2 

Nederlandse Nationale Politie (NPOL — Innovatielab): 

Naam en functie van wettelijk verantwoordelijke: 

4 

Datum: AS TJ-Z 5 

Handtekening: Stempel 

  (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



Naamvan de projectpartner 3 

Universiteit Maastricht (UM-BISS) 

Datum: 
26-09-2026 

Handtekening 

  (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
Stempel 

  (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



Naam van projectpartner 4 

Stichting Inctuzio Uitvoering/Buurtteams Heerlen 

Datum: J Gb - 

eg LON 

Handtekening 

  (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Stempel 

jurueyeaysweaninng MMM 
f ju'uopooysweapanngdoju! 
| 5659 862 

- 880 
| ualisaH II LIP9 

68 ueepjonoiqueleag op sÁnt 

sars OM 
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(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



Naam van projectpartner 5 

Cooperatie JENS U.A. 

J 

Datum: 22-09-2025 

Handtekening Stempel 

IENS | 

J 

Datum: 22-09-2025 

IN \ mm ed 

28 

mmm 

  (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



Naam van projectpartner 6 

Dutch CPTED Chapter, Vereniging voor Veilig en Beveiligd Stedenbouwkundig 

Ontwerp, Planning en Beheer (SVOB) 

Datum: 29-09-2025 

Handtekening Stempel 

  (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
29 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



Docusign Envelope ID: E927AEEE-6A52-4598-B3CE-74BD24AC8BC7 

Naam van projectpartner 7 

gement & Development (BSSC)   

  
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Datum: 

25-09-2025 

Handtekening 

  (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Stempel 

DS 

1 fe 
sP 
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BIJLAGE 4 - WIJZIGING INTEGRATIE 
TRANSFERPARTN ERS 

bij de partnerschapsovereenkomst van 

EUt03-157 - PULSE-TWIN , Proactive Urban Livabítity and SaFety Engine with lntegrated 

SociaI Digilat Twin. 

Bin nen hel EUI-lA-iniEiatieF 

Bela n grijkste stedelijke autoriteit & 
1 uitvoerendq Pa¡t¡e_r 

Uitvoerende partner 2 

Uitvoerende partner 3 

UiÊvoerende partner 4 

Uitvoerende partner 5 

Gemeente Heerlen 

, Nederlandse Nationale Politie (NPOL- 
lnnova_tielab) 

UniversiteitMaastricht(UM-BISS) 

Stichting lncluzio Uitvoering 

Coöporatie JENS U. A. 

Dutch CPTÈD chapter , Vâreniging voor 

Veiligen Beveiligd Stedenbouwkundig 
On twgrp , P1¡nnþ9 qq Bebeef (SVO Bl 

Campus Heerlen Management & 
(Þ__s_scl 

Belgium , Genk 

; 
: 

I 

Uitvoerende partner 6 

Uitvoerende partner 7 

Transferpartner I 
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Transferpartner 2 Greece, Piraeus 
  

Transferpartner 3 Spain, Sant Boi de Liobregat 

ARTIKEL 1 . VOORWERP VAN DE WIJZIGING 

Overeenkomstig de bepalingen van de subsidieovereenkomst, de EUIA-richtsnoeren en de 

partnerschapsovereenkomst die op 22 april 2025 is ondertekend en waarop deze wijziging 

betrekking heeft, worden de transferpartners opgenomen in het partnerschap van het 

project EUIO3-157 - PULSE-TWIN, Proactive Urban Livability and Safety Engine with 

Integrated Social Digital Twin. 
4. De taken van de transferpartners en de taken van de belangrijkste stedelijke autoriteit 

en uitvoerende partners met betrekking tot de transferpartners zijn uiteengezet in de 

EUI-lA-richtsnoeren. Deze wijziging formaliseert de integratie van de transferpartners in 

de partnerschapsovereenkomst en specificeert de taken en verantwoordelijkheden van 

de projectpartners in dat verband. 

2. Deze wijziging van de partnerschapsovereenkomst is alleen geldig indien zij is 

ondertekend door alle betrokken partijen: de ondertekenaars van de oorspronkelijke 

partnerschapsovereenkomst (hoofdstedelijke autoriteit en uitvoerende partners) en de 

nieuwe ondertekenaars van deze wijziging (overdragende partners). 

3. Alle partijen bij deze overeenkomst komen overeen om de volgende entiteiten op te 

nemen of als transferpartners in het partnerschap op te nemen: 

Gemeente Sant Boi de Llobregat, Placa Ajuntament 1, 08830 Spain 

Vertegenwoordigd door: (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)  J 

Gemeente Piraeus, Odos Kithira 15 Peiraias 185037, Greece 

Gemeente Genk, Stadsplein 1, België 

4. Gezien het transnationale karakter van het partnerschap worden de 

partnerschapsovereenkomst en de onderhavige wijziging in de volgende taal/talen 

vertaald en ondertekend: English and Dutch 

   

   
   (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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ARTIKEL 2. DUUR VAN DE WIJZIG¡NG 

De wijziging Ereedt in werking op de datum wôarop zij door de laatste van de partijen (met 

¡nbegi¡p vãn zowel de betangr'rjkste stedetijke autoriteit/uitvoerende partners als de 

ourãr.gnde partners) is ondertekend , en loopt tot het einde van atle contractuele " " 

verptichlingen zoats vôstgelegd in artikel 3. 2 van de parLnerschapsovereenkomst. 

, 'VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE PARTIJEN ARTIKEL 3. '' 

De bepatingen vôn de partnerschapsovereenkomst blijven volledig van toepassing op 

alte projectpðrtners , mel inbegrip van de overdragende parlners. Deze wfiziging heett 

geen invloed op de Laken en verantwoordetijkheden van de projectpartners zoals 

vasEgelegd en overeengekomen in de partnerschapsovereenkoms!. 

1 

2. De aanvultende regels waarin de artiketen 4 en 5 van deze wÜziging voorzien , zijn 
specifiek van loepassing op de hooFdsledelijke autoriteil ten aanzien van de 

overdragende partners en op de overdragende parLners' 

ARTTKEL 4 . AANVULLENDE BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING 

ZIJN OP DE BELANGRIJKSTE STEDELIJKE AUTORITE¡T MET 

BETREKKING TOT DE OVERDRAGENDE PARTNERS 

1. Na de selectie van de overdragende partners is de belangrijkste sledelijke auLoriteit 

verantwoordelijk voor het tormatiseren vân de conLractuele retatie tussen de 

overdragende parlners en de rest van het projectpartnerschap en voor het 

dienovereenkomstig herzien van de retevante delen van het aanvraagFormulier , met 

name het deet over hel partnerschap (inlegratie van de nieuwe overdragende partners) 
en het overdrachtswerkpakket (gedetaitteerd werkplan). 

Z. De betangríjkste sLedetijke auloriteiL is verantwoordel'rjk voor het leiden van de 

overdracht van het werkpakkel en kan een oF meer speciFieke uitvoeringspartners 

aanwijzen om de uitvoering en tacititering van de overdrachtsactiviteiten le 

ondersteunen. 

3. De belangrijksle sledelijke autoriteit is veranlwoordelijk voor het leveren van de 

volgende overdrachtsgeretaLeerde ouEput: het EUI - lnnovatief oplossingsmodel' 

AANVULLENDE BEPALINGEN DIE STRIKT VAN ARTIKEL 5 
TOEPASSING ZIJN OP DE OVERDRACHTPARTNERS 
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1. Het beheer van de voorschotten voor overdrachtpartners wordt als votgt geregeld: HeE 

budget van elke transferparlner neemt de vorm aan Van een oP output gebaseerd 

torfã¡ta¡r bedrag u. n r. *ìraat 150 0OO EUR. Het overeenkomstige EFRO-bedrag vôn 

1ZO 000 EUR wordE betaatd âan de belangrijkste stedelÚke auLoriteit , die 

verantwoordetijk is voor de vrijgave ervan aan elke transferpartner overeenkomstig de 

modalileiben van de EUt-tA-richtsnoeren: 30 % wordt vermetd in financiëte ctaim 1 en 

aanvaard op voorwaarde dat de partnerschapsovereenkomst met de transferparbners is 
o/o wordt vermetd in 

ondertekend en aan het permanent secretariaat is verstrekl , en 7O 

tinanciëte ctaim 2 en aanvaard op voorwaarde dat de vooratvastgestelde outputs van de 

transferpartners z'rjn voltooid en aan het permanent secreLariaaE zijn ingediend. lndien 

een transFerparlnér tijdens de uitvoeringsperiode athaakt oF de gevraagde resulLaten 

niet tevert , heeft deze partner geen rechi op vrijgave van heL ForFailaire bedrag (geheel 

oF gedeetLetük). Dit heeFt geen-invtoed op de vrijgave van het Forfaitaire bedrag aan de 

andere tra nsterPartners' 

2 overdrachtpartners kunnen uit hun loegewezen budget de votgende koslen dekken: 

personeelskosten in verband met de deetname aan hel partnerschap ; reiskosten in 

verband met de deelname aan de tocatiebezoeken (reizen , maattijden , accommodatie) ; 

voorbereiding van de overdrachtcapaciteiLsenquête ; voorbereiding van de 

haalbaarheids- en opportuniteitsstudie voor replicatie ; voorbereiding van de 

(indien relevant) ; uitvoering vân de kleinschalige investeríngsdocumentaiie 
prof¡nu.íteringen (indien reievant) ; organisatie van het lokate bezoek (indien relevant). " 

3. Etke transFerpartner is verantwoordetijk voor he[ [everen van de votgende verptichte 

resulLaten: (1) overdrachtscapaciteitsonderzoeken aan het begin en aan het einde van 

de overdracht van het weikpakket , en (2) een s[udie naar de haalbaarheid en 

mogetijkheden va n rePlicatie. 
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Toelichting grondslagen
In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is 
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

 G  Art. 5.1 lid 2 sub b
Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van 
de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of 
bestuursorganen

 J  Art. 5.1 lid 2 sub e
Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van 
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen


